

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: město Zlaté Hory
Sídlo: náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Zastoupeno: Ing. Milanem Rácem, starostou
Zástupce oprávněn k jednání v ostatních věcech,
vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: pan Jiří Kozel, místostarostou
IČO 00296481
DIČ CZ00296481
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel.: 584 425 184
Email: milan.rac@zlatehory.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SANOTECH.cz s.r.o.

Sídlo: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota
provozovna: Václavská 180, 537 01 Chrudim
Zastoupen: Ivonou Jeřábkovou, jednatelkou SANOTECH.cz s.r.o.
IČO 28819390
DIČ CZ28819390
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chrudim č.ú. 107-2922350217/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6619544359/0800
Tel: +420 603 575 633
Email: info@sanotech.cz

K jednání dále oprávněn - ve věcech smluvních: Ivona Jeřábková

- ve věcech technických: Petr Vraný, Ivan Horváth

- (dále jen „zhotovitel“)

1.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2.

Zástupci objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických, jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupci zhotovitele oprávněni jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tito zástupci jsou oprávněni jednat ve výše uvedených věcech.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí: „**Stavební úpravy ke snížení vlhkosti zdiva BD č. p. 404 ve Zlatých Horách**“.

Práce budou provedeny v rozsahu znaleckého posudku č. 2/2025 „Posouzení vlhkého zdiva v 1. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 404 ve Zlatých Horách“ vypracovaného Doc. Ing. Jaroslavem Solařem, Ph.D. v 01/2025 a projektové dokumentace vypracované Petrem Labašem, DiS. V 02/2025. Předmětem díla a součástí ceny jsou doklady k předání díla a veškeré náklady související s administrací.

Cenová nabídka zhotovitele, dle které se bude dílo realizovat, ze dne 25.3.2026 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří její přílohu.

2.

Zhotovitel, se po celou dobu plnění veřejné zakázky zavazuje plnit následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých podzhotovitelů;

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby hodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru;
- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

3.

Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku stavby, která je předmětem této smlouvy, byly zpřístupněny podklady k realizaci díla včetně výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle těchto podkladů dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky

4.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti popisu prací a výkazu výměr, pokud je objednatel písemně neschválí. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem) je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

5.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN, EN.

III. ČAS PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1.6.2026

Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a smluvní sankce.

2.

Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 31.8.2026

IV. CENA DÍLA

1.

Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a činí:

Cena bez DPH	1.358.160,-Kč
DPH 12 %	162.979,20,-Kč
Cena s DPH	1.521.139,20,-Kč

(slovy: jedenmilionpětsetdvacetjenatisícstotřicetdevětkorunčeskýchdvacethaléřů)

Ceny uvedené v nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění.

2.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového položkového rozpočtu, bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

3.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů, instalace a montáž dodávek, seřízení, uvedení díla do provozu, zaškolení příslušných osob na straně objednatele apod. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedení díla ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit Cenu za provedení díla, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného.

V. FAKTURACE

1.

Objednatel neposkytuje zálohy. Veškeré řádně provedené práce a dodávky budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do šestého dne následujícího měsíce soupis provedených prací za minulý měsíc a po písemném odsouhlasení objednatelem (oprávněným zástupcem) vystaví dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí je oboustranně potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělených ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Splatnost daňových dokladů činí 30 dnů.

3.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název:

- „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH

- celkovou výši DPH

- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

4.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo jinou majetkovou sankci (náhradu škody) vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst jednostranně tuto částku z částky uvedené na faktuře, resp. z více faktur zhotovitele.

6.

Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 15 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

-název, sídlo, IČO zhotovitele,

-název, sídlo, IČO objednatele,

-název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace (dále „PD“),

-seznam dokumentace akce vč. veškerých změn a doplňků,

-seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se akce.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel PD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, a pokud tak neučiní má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor stavby.

2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště na výzvu zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných pozemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu díla nedošlo k jejich poškození.

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené poplatky.

5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude potřeba rozmístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na své náklady. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prací.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9. Zhotovitel ručí objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností.

10. Veškerou spotřebu energií, zejména elektrické energie a vody, potřebné pro provedení díla, hradí zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den odevzdání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů, včetně ochrany všech osob

v prostoru staveniště, a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s právními předpisy.

2.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

3.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

4.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, vč. ČSN, anebo jiných norem a z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.

Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na svůj náklad. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a má se za to, že objednatel zakrývané práce prověřil a tyto jsou v pořádku a je možno je zakrýt.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od tohoto oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2.

Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem bez vad a nedodělků. Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V protokolu se pak mimo jiné uvede i soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v termínu odstranit i vady a nedodělky, o kterých tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- zápis o předání a převzetí staveniště
- stavební deník
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů,
- zápisy o provedení revizních a provozních zkoušek,
- doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- další doklady k předání díla dle potřeb investora.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné řádného předání.

X. ZÁRUKA

1.

Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku II. záruku 60 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti.

2.

Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu.

3.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních závad do 15 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamace. Nenastoupí-li k odstranění závad v této lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

4.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20. dne od obdržení písemné reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel neprodleně po obdržení faktury za provedené práce.

5.

Vadu lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední dne záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to neprodleně, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném upozornění, od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší dnem následujícím po doručení tohoto právního úkonu.

3.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení obchodního zákoníku, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

5.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3.

Ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) neruší povinnost zhotovitele odstranit nedostatky a uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody, včetně ušlého zisku.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován a bude z něj vyplývat, že se vztahuje k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

3.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a jejích příloh, a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.

Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

- cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.3.2026 |

6.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel nebo může být uzavřena jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

Zlaté Hory

V Chrudimi 21.4.2026

.....
za objednatele
Ing. Rác Milan
starosta

.....
za zhotovitele
Ivona Jeřábková, jednatelka
SANOTECH.cz s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-11
Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21. 1. 2026
Zadavatel:		IČ:	
Město Zlaté Hory		DIČ:	
Účastník:		IČ:	28819390
SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota		DIČ:	CZ28819390
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1,358,160.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	1,358,160.00	162,979.20
Cena s DPH	v	CZK	1,521,139.20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-11

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Místo:

Datum:

21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabšteji Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1,358,160.00	1,521,139.20	
SO 01	b.j.č. 02	487,275.00	545,748.00	STA
SO 02	b.j.č. 01	534,845.00	599,026.40	STA
SO 03	exteriéry	336,040.00	376,364.80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt:
SO 01 - b.j.č. 02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:
Město Zlaté Hory

IČ:
DIČ:

Účastník:
SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota

IČ: 28819390
DIČ: CZ28819390

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			487,275.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	487,275.00	12.00%	58,473.00
Cena s DPH	v	CZK	545,748.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt: SO 01 - b.j.č. 02

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lho
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

487,275.00

D1 - SO 01 – b.j.č. 02

487,275.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt: SO 01 - b.j.č. 02

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

487,275.00

487,275.00

D		D1		SO 01 – b.j.č. 02				
1	K	Pol1	vypuštění otopného systému + demontáž otopných těles	ks	4.000	950.00	3,800.00	
2	K	Pol2	osekání omítek do cca v. 1,20 m (osekání 0,80 m nad hranici vlhkosti zdiva nad 6%) včetně odvozu suti na skládku	m2	70.000	410.00	28,700.00	
3	K	Pol3	provedení injektážních vrtů	m2	26.000	1,200.00	31,200.00	
4	K	Pol4	aplikace a dodávka injektážního prostředku do nachystaných vrtů	m2	26.000	3,200.00	83,200.00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Fortesil Injektáž / IP200 v balení 5 x 10 l pro hydroizolaci zdiva</i>								
5	K	Pol5	mikrovlákné vysoušení – alt. dle potřeby	m2	75.900	450.00	34,155.00	
6	K	Pol6	uzavření injektážních vrtů PUR pěnou	m2	26.000	320.00	8,320.00	
7	K	Pol7	aplikace nových sanačních omítek (rozsah dle skutečného osekání) tl. 5cm	m2	70.000	2,750.00	192,500.00	
8	K	Pol8	aplikace vhodného nátěru všech stěn – výmalba	m2	200.000	150.00	30,000.00	
9	K	Pol9	montáž otopných těles + napuštění + tlaková zkouška	ks	4.000	2,100.00	8,400.00	
10	K	Pol10	staveništní přesun hmot	kpl	1.000	9,500.00	9,500.00	
11	K	Pol11	zakrývání, průběžný a konečný úklid	kpl	1.000	12,500.00	12,500.00	
12	K	Pol12	dopravné a režie	kpl	1.000	45,000.00	45,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt:

SO 02 - b.j.č. 01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Zlaté Hory

Účastník:

SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28819390

CZ28819390

Cena bez DPH			534,845.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0.00	21.00%	0.00
DPH základní snižená	534,845.00	12.00%	64,181.40
Cena s DPH	v	CZK	599,026.40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt: SO 02 - b.j.č. 01

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

534,845.00

D2 - SO 02 – b.j.č. 01

534,845.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt: SO 02 - b.j.č. 01

Místo: Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant:
 Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 534,845.00

D		D2	SO 02 – b.j.č. 01	534,845.00				
1	K	Pol1	vypuštění otopného systému + demontáž otopných těles	ks	5.000	950.00	4,750.00	
2	K	Pol13	odstranění podlahových lišt v příslušných místnostech	m	32.000	120.00	3,840.00	
3	K	Pol2	osekání omítek do cca v. 1,20 m (osekání 0,80 m nad hranicí vlhkosti zdiva nad 6%) včetně odvozu suti na skládku	m2	60.000	410.00	24,600.00	
4	K	Pol14	demontáž cca 0,5 m SDK předstěny v délce 5,0 m	m2	2.600	350.00	910.00	
5	K	Pol3	provedení injektážních vrtů	m2	26.000	1,200.00	31,200.00	
6	K	Pol4	aplikace a dodávka injektážního prostředku do nachystaných vrtů	m2	26.000	3,200.00	83,200.00	
P			<i>Poznámka k položce: Fortesil Injektáž / IP200 v balení 5 x 10 l pro hydroizolaci zdiva</i>					
7	K	Pol5	mikrovlnné vysoušení – alt. dle potřeby	m2	86.700	450.00	39,015.00	
8	K	Pol6	uzavření injektážních vrtů PUR pěnou	m2	26.000	320.00	8,320.00	
9	K	Pol7	aplikace nových sanačních omítek (rozsah dle skutečného osekání) tl. 5cm	m2	60.000	2,750.00	165,000.00	
10	K	Pol15	zpětná montáž SDK předstěny	m2	2.600	1,350.00	3,510.00	
11	K	Pol8	aplikace vhodného nátěru všech stěn – výmalba	m2	200.000	150.00	30,000.00	
12	K	Pol16	zpětná montáž podlahových lišt v příslušných místnostech	m	32.000	250.00	8,000.00	
13	K	Pol9	montáž otopných těles + napuštění + tlaková zkouška	ks	5.000	2,100.00	10,500.00	
14	K	Pol17	instalace nástěnného ventilátoru Zehnder Samika - DN 148 + napojení na el. v m.č. 103, délka potrubí nad střechem světlíku 7,0 m + hlavice	ks	1.000	25,000.00	25,000.00	
15	K	Pol18	instalace nástěnného ventilátoru Zehnder Samika - DN 148 + napojení na el. v m.č. 203, délka potrubí nad střechem světlíku 3,0 m + hlavice	ks	1.000	25,000.00	25,000.00	
16	K	Pol10	staveništní přesun hmot	kpl	1.000	11,500.00	11,500.00	
17	K	Pol11	zakrývání, průběžný a konačný úklid	kpl	1.000	12,500.00	12,500.00	
18	K	Pol12	dopravné a režie	kpl	1.000	48,000.00	48,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt:

SO 03 - exteriéry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Zlaté Hory

Účastník:

SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

28819390

DIČ:

CZ28819390

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			336,040.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	336,040.00	12.00%	40,324.80
Cena s DPH	v	CZK	376,364.80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt: SO 03 - exteriéry

Místo: Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant:
Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	336,040.00
D3 - SO 03 – exteriéry	336,040.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZH BD 404 - SANACE ZDIVA - ROZPOČET

Objekt: SO 03 - exteriéry

Místo: Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant:

Účastník: SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lho: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 336,040.00

D		D3	SO 03 – exteriéry	336,040.00				
1	K	Pol19	kopaná sonda za účelem zjištění základové spáry (pod oknam m.č. 109)	ks	1.000	3,500.00	3,500.00	
2	K	Pol20	trasa JIH – odstranění betonových obrub včetně odvozu sutí na skládku	m	22.000	500.00	11,000.00	
3	K	Pol21	trasa VÝCHOD – rozebrání dlažby v š. 1,0 m	m2	15.000	250.00	3,750.00	
4	K	Pol22	u obvodových stěn podle se provede výkop do úrovně základové spáry – trasa JIH, včetně odvozu na skládku	m3	16.000	2,450.00	39,200.00	
5	K	Pol23	u obvodových stěn podle se provede výkop do úrovně základové spáry – trasa VÝCHOD, včetně odvozu na skládku	m3	11.000	2,450.00	26,950.00	
6	K	Pol24	očištění venkovního povrchu obnažených základových pásů – trasa JIH	m2	20.000	120.00	2,400.00	
7	K	Pol25	očištění venkovního povrchu obnažených základových pásů – trasa VÝCHOD	m2	15.000	120.00	1,800.00	
8	K	Pol26	povrchu základových pásů se vyrovná cementovou maltou +penetrace – trasa JIH	m2	20.000	650.00	13,000.00	
9	K	Pol27	povrchu základových pásů se vyrovná cementovou maltou +penetrace – trasa VÝCHOD	m2	15.000	650.00	9,750.00	
10	K	Pol28	hydroizolace – 2x modifikovaný asf. pás typu S s nenasávkovou vložkou – trasa JIH	m2	20.000	820.00	16,400.00	
11	K	Pol29	hydroizolace – 2x modifikovaný asf. pás typu S s nenasávkovou vložkou – trasa VÝCHOD	m2	15.000	820.00	12,300.00	
12	K	Pol30	zateplení - desky Perimetr tl. 100 mm – trasa JIH	m2	20.000	950.00	19,000.00	
13	K	Pol31	zateplení - desky Perimetr tl. 100 mm – trasa VÝCHOD	m2	15.000	950.00	14,250.00	
14	K	Pol32	geotextilie 300 g/m2 – trasa JIH	m2	62.000	180.00	11,160.00	
15	K	Pol33	geotextilie 300 g/m2 – trasa VÝCHOD	m2	45.000	180.00	8,100.00	
16	K	Pol34	perforovaná drenážní trubka DN 100 vč. napojení do dešť. kanalizace – trasa JIH	m	25.000	240.00	6,000.00	
17	K	Pol35	perforovaná drenážní trubka DN 100 vč. napojení do dešť. Kanalizace – trasa VÝCHOD	m	17.000	240.00	4,080.00	
18	K	Pol36	zásyp štěrkem fr. 16/32 – trasa JIH	m3	7.000	2,150.00	15,050.00	
19	K	Pol37	zásyp štěrkem fr. 16/32 – trasa VÝCHOD	m3	5.000	2,150.00	10,750.00	
20	K	Pol38	zásyp vykopanou zeminou – trasa JIH	m3	9.000	650.00	5,850.00	
21	K	Pol39	zásyp vykopanou zeminou fr. 16/32 – trasa VÝCHOD	m3	6.000	650.00	3,900.00	
22	K	Pol40	položení rozebrané dlažby – trasa VÝCHOD	m2	15.000	850.00	12,750.00	
23	K	Pol41	okapový chodník š. 800 mm – trasa VÝCHOD	m	3.000	2,500.00	7,500.00	
24	K	Pol42	staveništní přesun hmot	kpl	1.000	18,500.00	18,500.00	
25	K	Pol43	zakrývací, průběžný a konečný úklid	kpl	1.000	9,500.00	9,500.00	
26	K	Pol44	dopravné a režie	kpl	1.000	49,600.00	49,600.00	